

Số: 2090 /TB-TMD

Cẩm Phả, ngày 04 tháng 7 năm 2023

THÔNG BÁO KẾT QUẢ LỰA CHỌN NHÀ CUNG CẤP

Gói cung cấp: Thuê ngoài đào lò các (09 hạng mục) đường lò chuẩn bị sản xuất mức -97,5/- 400 - Công ty cổ phần than Mông Dương - Vinacomin

Căn cứ Quyết định số 1894 /QĐ-TMD ngày 03/ 7 /2023 của Giám đốc Công ty cổ phần than Mông Dương-Vinacomin về việc phê duyệt kết quả lựa chọn Nhà cung cấp gói cung cấp: Thuê ngoài đào lò các (09 hạng mục) đường lò chuẩn bị sản xuất mức -97,5/-400 - Công ty cổ phần than Mông Dương - Vinacomin.

Công ty cổ phần than Mông Dương-Vinacomin xin thông báo kết quả lựa chọn Nhà cung cấp gói cung cấp: Thuê ngoài đào lò các (09 hạng mục) đường lò chuẩn bị sản xuất mức -97,5/-400 - Công ty cổ phần than Mông Dương với nội dung như sau:

1. Thông tin về gói cung cấp:

- Số Thông báo mời Nhà cung cấp: Thông báo số 1606/TB-TMD ngày 29/5/2023.
- Tên gói cung cấp: Thuê ngoài đào lò các (09 hạng mục) đường lò chuẩn bị sản xuất mức -97,5/- 400 - Công ty cổ phần than Mông Dương - Vinacomin.
- Giá gói cung cấp: 93.607.315.363 đồng (đã bao gồm thuế VAT).
- Bên mời Nhà cung cấp : Công ty CP than Mông Dương - Vinacomin.
- Hình thức lựa chọn Nhà cung cấp : Chào hàng cạnh tranh thông thường trong nước.
- Loại hợp đồng : Hợp đồng theo đơn giá điều chỉnh.
- Thời gian thực hiện hợp đồng : 10 tháng (300 ngày) kể từ ngày bên mời Nhà cung cấp bàn giao mặt bằng đủ điều kiện cho Nhà cung cấp thi công (Bao gồm cả ngày nghỉ, ngày lễ).

2. Thông tin Nhà cung cấp trúng gói cung cấp:

- Nhà cung cấp trúng gói cung cấp: Chi nhánh Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam - Công ty Xây lắp mỏ - TKV
- Địa chỉ: Số 804, Khu 7B, Phường Cẩm Phú, Thành phố Cẩm Phả, Tỉnh Quảng Ninh, Việt Nam
- Mã số doanh nghiệp: 5700100256-067
- Giá trúng chào giá gói cung cấp: 93.537.549.832 đồng (Chín mươi ba tỷ, năm trăm ba mươi bảy triệu, năm trăm bốn mươi chín nghìn, tám trăm ba mươi hai đồng). Giá trúng gói cung cấp là giá đã bao gồm thuế VAT 10% và các loại chi phí khác.
- Hình thức hợp đồng: Hợp đồng theo đơn giá điều chỉnh.

- Thời gian thực hiện hợp đồng: 300 ngày từ ngày bên A bàn giao mặt bằng thi công cho bên B.

- Danh sách các nhà cung cấp không được lựa chọn: Không có

- Kế hoạch hoàn thiện ký kết hợp đồng thực hiện: từ ngày 06/7/2023 đến ngày 11/7/2023 tại Công ty cổ phần than Mông Dương - Vinacomin.

Công ty cổ phần than Mông Dương - Vinacomin xin thông báo./.

Nơi nhận:

- Đăng Website TKV&C.ty;
- Phòng: KH, KCM, CV, TĐ, AT, KT, KB, ĐTM (t/h);
- Lưu KH, VP.



GIÁM ĐỐC

Hoàng Trọng Hiệp