

Số: *113* /TB-TMD

Quảng Ninh, ngày *16* tháng *3* năm 2022

THÔNG BÁO KẾT QUẢ LỰA CHỌN NHÀ CUNG CẤP

Gói cung cấp: Lập Phương án kỹ thuật, thi công - Dự toán thành lập bổ sung bản đồ cơ lý đá hầm lò mức -250 đến mức -400 khu Trung tâm Mông Dương, Công ty Cổ phần than Mông Dương - Vinacomin năm 2022

Căn cứ Quyết định số: *544/QĐ-TMD* ngày *16/3/2022* của Giám đốc Công ty CP than Mông Dương – Vinacomin về việc: Phê duyệt kết quả lựa chọn đơn vị thực hiện gói cung cấp: Lập Phương án kỹ thuật, thi công - Dự toán thành lập bổ sung bản đồ cơ lý đá hầm lò mức -250 đến mức -400 khu Trung tâm Mông Dương, Công ty Cổ phần than Mông Dương - Vinacomin năm 2022;

Công ty CP than Mông Dương – Vinacomin thông báo:

1. Kết quả lựa chọn đơn vị thực hiện.

1.1. Đơn vị được lựa chọn thực hiện gói cung cấp: Lập Phương án kỹ thuật, thi công - Dự toán thành lập bổ sung bản đồ cơ lý đá hầm lò mức -250 đến mức -400 khu Trung tâm Mông Dương, Công ty Cổ phần than Mông Dương - Vinacomin năm 2022: Công ty CP Địa chất mỏ - TKV.

Địa chỉ: Số 340-Trần phú, phường Cẩm Thành, thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh.

1.2. Giá trị trúng gói cung cấp:

- Giá cung cấp: 28.485.055 đồng (đã có VAT 08%). trong đó:
 - + Giá trị trước thuế: 26.375.051 đồng.
 - + Thuế GTGT 08%: 2.110.004 đồng.
- Loại hợp đồng: Trọn gói.
- Thời gian thực hiện hợp đồng: 20 ngày từ khi hợp đồng có hiệu lực (không bao gồm thời gian thẩm định, phê duyệt).

2. Kế hoạch thực hiện ký hợp đồng với đơn vị thực hiện.

2.1. Kế hoạch ký kết hợp đồng: 07 ngày kể từ ngày có thông báo kết quả lựa chọn đơn vị thi công thực hiện gói cung cấp; Địa điểm tại văn phòng Công ty CP than Mông Dương – Vinacomin.

2.2. Bảo lãnh thực hiện Hợp đồng: Không yêu cầu.

Công ty CP than Mông Dương - Vinacomin xin thông báo./.

Nơi nhận:

- Ban giám đốc (e-coppy, đề b/c);
- P.KT, KH, ĐTM, KT, KB, KCM (e-coppy, đề P/h);
- Trang website TKV: vinacomin.vn;
- Trang website: mongduongcoal.vn;
- Lưu: VT, TĐ (06).



GIÁM ĐỐC

Nguyễn Quế Thanh