

Số: 490/TB-TMD

Quảng Ninh, ngày 11 tháng 02 năm 2026

THÔNG BÁO KẾT QUẢ LỰA CHỌN NHÀ CUNG CẤP

Gói cung cấp: Lập Đề án kỹ thuật, thiết kế bản vẽ thi công (Đề án thi công) - dự toán: Đề án thăm dò bổ sung khoáng sản than trong phạm vi giấy phép khai thác số 2760/GP-BTNMT ngày 31/12/2008 (điều chỉnh tại quyết định số 4716/QĐ - BNNMT ngày 10/11/2025 của Bộ Nông nghiệp và Môi trường) mỏ than Mông Dương, phường Mông Dương, tỉnh Quảng Ninh.

Căn cứ Quyết định số: 445/QĐ-TMD ngày 11/02/2026 của Giám đốc Công ty CP than Mông Dương – Vinacomin về việc: Lập Đề án kỹ thuật, thiết kế bản vẽ thi công (Đề án thi công) - dự toán: Đề án thăm dò bổ sung khoáng sản than trong phạm vi giấy phép khai thác số 2760/GP-BTNMT ngày 31/12/2008 (điều chỉnh tại quyết định số 4716/QĐ - BNNMT ngày 10/11/2025 của Bộ Nông nghiệp và Môi trường) mỏ than Mông Dương, phường Mông Dương, tỉnh Quảng Ninh.

Công ty CP than Mông Dương – Vinacomin thông báo:

1. Kết quả lựa chọn đơn vị thực hiện.

1.1. Đơn vị được lựa chọn thực hiện gói cung cấp: Lập Đề án kỹ thuật, thiết kế bản vẽ thi công (Đề án thi công) - dự toán: Đề án thăm dò bổ sung khoáng sản than trong phạm vi giấy phép khai thác số 2760/GP-BTNMT ngày 31/12/2008 (điều chỉnh tại quyết định số 4716/QĐ - BNNMT ngày 10/11/2025 của Bộ Nông nghiệp và Môi trường) mỏ than Mông Dương, phường Mông Dương, tỉnh Quảng Ninh: Công ty cổ phần Tin học, Công nghệ, Môi trường - Vinacomin.

Địa chỉ: Tòa nhà B15 Đại Kim, phường Định Công, Tp Hà Nội.

1.2. Giá trị trúng gói cung cấp:

- Giá trị hợp đồng: 309.365.613 đồng (đã bao gồm thuế VAT 08% theo Nghị định số 174/2025/NĐ-CP ngày 30/6/2025 của Chính phủ về việc quy định chính sách giảm thuế giá trị gia tăng theo Nghị Quyết số 204/2025/QH15 ngày 17/6/2025 của Quốc hội và dự phòng thuế 02%) trong đó:

+ Giá trị trước thuế: 281.241.467 đồng.

+ Giá trị VAT 8% theo Nghị định số 174/2025/NĐ-CP ngày 30/6/2025 của Chính phủ: 22.499.317 đồng.

+ Dự phòng thuế VAT 02%: 5.624.829 đồng.

- Loại hợp đồng: Đơn giá điều chỉnh.

Trong vòng 30 ngày kể từ khi hợp đồng có hiệu lực và bên a bàn giao tài liệu cho bên B (không bao gồm thời gian thẩm định, phê duyệt).

2. Kế hoạch thực hiện ký hợp đồng với đơn vị thực hiện.

2.1. Kế hoạch ký kết hợp đồng: 07 ngày kể từ ngày có thông báo kết quả lựa chọn đơn vị thi công thực hiện gói cung cấp; Địa điểm tại văn phòng Công ty CP than Mông Dương – Vinacomin.

2.2. Bảo lãnh thực hiện Hợp đồng: Không yêu cầu.

Công ty CP than Mông Dương - Vinacomin xin thông báo./.

Nơi nhận:

- Ban giám đốc (e-coppy, để b/c);
- P.KT, KH, KCM, ĐK (e-coppy, để P/h);
- Trang website TKV: vinacomin.vn;
- Trang website: mongduongcoal.vn;
- Lưu: VT, TĐ (06).

**GIÁM ĐỐC****Lương Thanh Chung**